

SSBIS Phase-II Telecommunication Infrastructure စီမံကိန်း၏ Network ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်

ရုံးခွဲ (၃၀) အမည်စာရင်း

စဉ်	တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	ရုံးခွဲအမည်	Internet တပ်ဆင်ထားမှု အခြေအနေ
၁	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(၅)ရုံး	ပဲခူးမြို့နယ်ရုံး	25 Mbps (Mytel)
၂		ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (Mytel)
၃		ဖြူးမြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (Mytel)
၄		ပြည်မြို့နယ်ရုံး	25 Mbps (MPT)
၅		ပေါင်းတည်မြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (Mytel)
၆	မကွေးတိုင်းဒေသကြီး(၅)ရုံး	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး	20 Mbps (Ooredoo)
၇		မကွေးမြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (Ooredoo)
၈		ရေနံချောင်းမြို့နယ်ရုံး	25 Mbps (MPT)
၉		ပခုက္ကူမြို့နယ်ရုံး	30 Mbps (Mytel)
၁၀		အောင်လံမြို့နယ်ရုံး	15 Mbps (MPT)
၁၁	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(၃)ရုံး	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရုံး	25 Mbps (MPH-FTTH)
၁၂		စစ်ကိုင်းမြို့နယ်ရုံး	18 Mbps (Mytel-TTM)
၁၃		မုံရွာမြို့နယ်ရုံး	25 Mbps (Mytel)

စဉ်	တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	ရုံးခွဲအမည်	Internet တပ်ဆင်ထားမှု အခြေအနေ
၁၄	မွန်ပြည်နယ်(၅)ရုံး	မွန်ပြည်နယ်ရုံး	25 Mbps (MPT)
၁၅		မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (Stream Net)
၁၆		ကျိုက်တိုမြို့နယ်ရုံး	တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။
၁၇		မုဒုံမြို့နယ်ရုံး	25 Mbps (Mytel)
၁၈		သထုံမြို့နယ်ရုံး	တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။
၁၉	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး(၂)ရုံး	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရုံး	25 Mbps (MPT)
၂၀		မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ရုံး	30 Mbps (Mytel)
၂၁	ရှမ်းပြည်နယ်(၄)ရုံး	တောင်ကြီးပြည်နယ်ရုံး	25 Mbps (MPT)
၂၂		လားရှိုးမြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (MPT)
၂၃		တောင်ကြီးမြို့နယ်ရုံး	25 Mbps (MPT)
၂၄		ကျောက်မဲမြို့နယ်ရုံး	25 Mbps (Mytel)
၂၅	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး(၆)ရုံး	ရမည်းသင်းခရိုင်ရုံး	တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။
၂၆		မိတ္ထီလာမြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (Myanmar Net)
၂၇		ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ရုံး	22 Mbps (Mytel)
၂၈		ညောင်ဦးမြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (RT Net)

စဉ်	တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	ရုံးခွဲအမည်	Internet တပ်ဆင်ထားမှု အခြေအနေ
၂၉		ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (RT Net)
၃၀		အမရပူရမြို့နယ်ရုံး	20 Mbps (Mytel)